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w sprawie realizacji projektu Mazowiecki Svstem Informacji Priestrzennej
Gmin i Powiatow wspéldzialajqcych w ramach wojewaodztwa,
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zawarte w dniu 1‘0/"2{ 2005 roku w Warszawie pomiedzy:
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Wojewddztwem Mazowieckim, P |
reprezentowanym przez Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego Pana Adafa Struzika,
a — ]
Powiatem Minskim,

reprezentowanym przez Staroste Powiatu Minskiego, Pana Antoniego Jana Tarczynskiego
oraz Wicestaroste Powiatu Minskiego, Pana Krzysztofa Michalika,

a

Powiatem Grodzkim Ostroleka,

Teprezentowanym przez Wiceprezydenta Miasta Ostroleka, Pana Stanistawa Rybskiego

a

Powiatem Plockim,

reprezentowanym przez Staroste Powiatu Plockiego. Pana Michala Boszko,

a

Powiatem Radomskim.

reprezentowanym przez Staroste Powiatu Radomskiego. Pana Zdzistawa Kieszkowskiego
oraz Wicestaroste Powiatu Radomskiego, Pana Krzysztofa Goraka.

a

Gming Jediinsk

reprezentowana przez Wojta Gminy Jedlinsk, Pana Wojciecha Walczaka,

a

Miastem Miawg

reprezentowanym przez Zastepce Burmistrza Miasta Mlawa,
a

Gming Mrozy.

reprezentowang przez Wojta Gminy Mrozy, Pana Dariusza Jaszczuka,

Pana Krzysztofa Lugowskiego,

zwanymi dalej Stronami

Na podstawie art. 8 ust.] i art 12 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 3 czerwea 1998 roku
0 samorzadzie wojewodztwa ( tekst jednolity: Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz. 1590 z pézn. zm.),
art.5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwea 1998 roku o samorzadzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.). an.8 ust2a ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nt 142, poz. 1591 z pozn.
Zm.) oraz w zwiazku z art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 7c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z pdzn. zm ), Strony
postanawiaja co nastgpuje:

]

1. Porozumienie okresla zasady wspolpracy Stron przy budowie Mazowieckiego Systemu
Informacji ~ Przestrzennej (MSIP-GPW} na poziomie gminnym,  powiatowym
1 wojewoddzkim. Porozumienie odnos si¢ do realizacji projektu, obejmujacego faze
przygotowawcza, fazg opracowania oraz faze wdrozenia, opisane w Studium
Wykonalnosci (SW).
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Porozumienie stanowito bedzie zalacznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie
Projektu ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania
1.5 — Infrastruktura Spoleczenstwa Informacyjnego  Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionainego.

Strony porozumienia, nawiazujac do swoich wezesniejszych ustalen okresiaja, ze cele

projektu sa nastepujace (SW, rozdzial 1.2):

1} stworzenie warunkow technicznych, administracvjnych i prawnych sprzyjajacych
udostepnianiu i efektywnemu stosowaniu informacji przestrzennej w wojewodztwie,
powiatach i gminach,

2) upowszechnienie ustug i danych przestrzennych w wojewoddztwie mazowieckim przez
zastosowanie nowoczesnych technologii geomatyeznyeh i teleinformatycznych
przyczyniajaeych sie do rozwoju spoleczenstwa informacyjnego,

3) usprawnienie  przeplywu danych  przestrzennych pomiedzy  jednostkami
organizacyjnymi dziatajacymi na poziomie wojewodziwa, powiatu i gminy oraz
zwigkszenie efektywnosci ich pracy, w tym jakosci podejmowanych decyzji,

4) wprowadzenie elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentow w urzedach gmin
I powiatdw, ze szczegdlnym uwzglednieniem dokumentéw zay derajacych dane
przestrzenne,

5) usprawnienie kontaktow urzad — cbywatel przez rozwoj elektronicznych ustug dla
ludnosci, ze szczegdlnym uwzglednieniem ushug dotyczacych danych przestrzennych,

6) udoskonalenie procesow opracowania planow przestrzennych oraz monitorowania
1 analizowania skutkéw ich realizacji,

7) ulatwienie  spolecznej oceny decyzji wplvwajacych na zagospodarowanie
przestrzenne.

Projekt bedzie obejmowal prace i inwestycje prowadzace do uzyskania nastgpujacych

produktow (SW, rozdziat 1.2)-

I} opracowania strategii tworzenia, eksploatacji i rozwoju MSIP-GPW uwzgledniajace;
rosngce potrzeby regionu oraz uwarunkowania ogdlnokrajowe i wspdlnotowe,

2) opracowania  kompletnej dokumentacji  Projektu obejmujacej  sprzet
teleinformatyczny, oprogramowanie, bazy danych, realizowane procesy 1 ustugi oraz
szkolenia,

3) skompletowania oraz doprowadzenia do zgodnosci z przyjetymi standardami objetvch
Projetem zbioréw danych dla wojewddztwa mazowieckiego oraz powiatow i gmin
uczestniczacych
w Projekcie,

4) organizacji O$rodka MSIP-GPW dzialajacego na poziomie wojewoOdztwa oraz

Osrodkéw  Informacji Przestrzenne] dla uczestniczacych w  Projekcie gmin

1 powiatow,

przygotowania aktow prawa migjscowego oraz przepisow technicznych niezbednych

dla sprawnego funkcjonowania MSIP-GPW, z uwzglednieniem procesow aktualizacji

danych w fazie eksploatacii,

6) uruchomienia, przetestowania i oddania do uzytku  MSIP-GPW, lacznie
z Mazowieckim Geoportalem,

7) przeprowadzenia szkolen dla uzytkownikéw MSIP-GPW na poziomie gminnym,

powiatowym i wojewédzkim.

o
—

W ramach projektu zostana wykonane nastepujace zadania:
1) przedsigwziecia organizacyjne:
a) opracowanie strategii rozwoju MSIP-GPW.
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b) przygotowanie dokumentacji przetargowej,

C) opracowanie zasad korzystania z zasobow jednostek uczestniczacych,
w MSIP-GPW,

d) programowanie prac,

2) prace projektowe:
a) opracowanie specyfikacji MSIP-GPW i powiazan pomiedzy modutami Systemu,
b) opracowanie specyfikacji standardow MSIP-GPW dla metadanych, danych
1 ustug informatycznych,
) opracowanie wWzorow dokumentéw, raportow i sprawozdan,
d) okreslenie zasad aktualizacii zbiorow,
e) opracowanie zasad autoryzacji uzytkownikow, praw dostepu,
i zabezpieczen,
f} opracowanie dokumentacji projektowej,

3) zakupy inwestycyjne:
a) zakup sprzetu,
b) zakup oprogramowania narzedziowego,

4) pozyskanie oprogramowania aplikacyjnego:

a) aplikacja integrowania danych,

b} aplikacja kontroli jakosci danych,

¢) aplikacje zarzadzania bazami gminnymi, powiatowymi i baza wojewddzka,
uwzgledniajace procesy ich aktualizacji,

d) aplikacja bazy metadanych,

e) aplikacja powigzania Elektronicznego Obiegu Dokumentéw (EOD)
z lokalizacjg przestrzenna,

f) aplikacja powiazania EOD z Elektroniczng Obstuga Obywateli (EQQ),

£) oprogramowanie przenoszenia spraw do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

h) oprogramowanie powiazania EOD z hurtownig lokalna,

i) oprogramowanie udostepniania zasobow ( informacji i danych) na zewnatrz,

S) modernizacja oprogramowania:
a) modernizacja oprogramowania aplikacyjnege mazewieckiego Geoportalu,
b) modernizacja oprogramowania aplikacyjnego portali gmin i powiatow,

6) instalacja infrastruktury technicznej MSIP-GPW:

a) instalacja i uruchomienie in frastruktury teleinformatyczne;,

b) instalacja sprzetu komputerowego,

¢) instalacja oprogramowania narzedziowego i aplikacyjnego,

d) ustanowienie i konfiguracja potaczen sieciowych z dostawcami publicznych
ushug teleinformatycznych,

€) ustanowienie i konfiguracja potaczen sieciowych miedzy weztami systemu
na potrzeby wymiany danych,

f) szkolenie informatykow w miejscach wdrazania Projektu.,

7) integrowanie i harmonizacja danych:
a) integrowanie danych pochodzacych z roznych zrodet,
b) prace w zakresie konwersji danych,
C) tworzenie powiazan dokumentow z lokalizacja przestrzenna,
d) integrowanie danych z roznych baz a lokalizacja przestrzenna,
e} wypelnienie bazy metadanvch,
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f) standaryzacja danych.
g) wprowadzenie identyfikatorow obiektow i zjawisk przestrzennych,
h) powigzanie danych przestrzennych z EQD,

§) utworzenie bazy danych MSIP-GPW:
a) zaladowanie lokalnych hurtowni danych oraz wykonanie testu kontroli jakosci
danych,
b) zaladowanie bazy danych MSIP oraz wykonanie testu kontroli jakosci danych,
c) testowanie bazy danych MSIP,
d) przeksztalcenie serwisu danych przestrzennych GIS Mazowsza w mazowiecki
Geoportal,

9) prace wdrozeniowe:
a) przeprowadzenie prac wdrozeniowych we wspolpracy z gtéwnymi partnerami
MSIP-GPW,
b) wdrozenie podpisu elektronicznego (PE), EOD i EQO,
¢} utworzenie stron internetowych w miejscach wdrazania projektu,

10) szkolenie uzytkownikow i promocja:
a) szkolenia uzytkownikéw MSIP-GPW w zakresie GIS,
b) szkolenia uzytkownikow MSIP-GPW w zakresie PE, EODi EOOQ,
¢) promocja MSIP-GPW.

6. Po zakonczeniu realizacji Projektu, do wspolpracy w zakresie rozbudowy MSIP-GPW
beda mogly przystapié inne podmioty. zgodnie z wola wyrazona przez nie w formie pisemnej.
Wspolpraca ta bedzie odbywala si¢ na mocy odrebnych perozumies.

7. Uruchomienie realizacii Projekiu nastapi niezwlocznie po podpisaniu  umowy
o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnege.

8. Zaklada sie termin realizacji Projektu w okresie od poczatku I1T kwartalu 20061 do konca
IIT kwartatu roku 2008,

§2

1. Szacuje sig, ze taczne koszty projektu wynosi¢ beda 25 638 000 zi,

=

Koszty kwalifikowane projektu wynosity beda 25 638 000 A.

Zaktada si¢ nastepujacy podziat kosztéw kwalifikowanych:
1) 7350 500 zt Samorzad Wojewédztwa Mazowieckiego w tym:
a. 2300000 zt - Wojewodzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym,
b. 5050 500 zt - budzet Samorzadu Wojewddztwa Mazowieckiego.
2) 1293 500 zt Samorzad Powiatu Plockiego,
3} 1218 500 z1 Samorzad Powiatu Radomskiege,
4) 1238 500 zt Samorzad Powiatu Minskiego,
5) 965 500 zt Samorzad Powiatu Grodzkiego Ostroteka,
6) 485 500 zt Samorzad Miasta Miawa,
7} 101 000 zt Samorzad Gminy Mrozy,
8) 166 000 zt Samorzad Gminy Jedlinsk,
9) 12 819 000 z} Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

fad
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Projekt zaklada nastepujacy harmonogram wydatkowania ¢rodkaw kwalifikowanych:
a) wroku 2006 — 442 000 1.
b) wroku 2007 - 13 738 500 zt
¢} wroku 2008 - 11 457 500 z1

- Na pokrycie bezzwrotnej czesci ( 30%) kosztow kwalifikowanych zostang przeznaczone

nastepujace srodki finansowe:
I} Samorzad Wojewodztwa Mazowieckiego:
a) wroku 2006 - 221 000 zf platne z Budzetu Samorzadu Wojewodztwa
b) w roku 2007:
a. 2721 750 zi ptatne z Budzetu Samorzadu Wojewodztwa,
b. 1300000 zI platne z W ojewodzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym;
¢) w roku 2008
a 2107 750 zt platne z Budzetu Samorzadu Wojewodztwa,
b. 1000000 zt platne 2z Wojewodzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym:
2) Samorzad Powiatu Plockiego:
a) wroku 2007 — 682 500 zh
b) w roku 2008 — 611 000 zt:
3) Samorzad Powiatu Radomskiego:
a) wroku 2007 — 727 500 zt.
b) w roku 2008 — 491 000 zt;
4) Samorzad Powiatu Minskiego:
a) wroku 2007 - 692 500 zt,
b) w roku 2008 - 546 000 zt:
5) Samorzad Powiatu Grodzkiego Ostroleka:
a) wroku 2007 — 467 500 zi.
b) w roku 2008 — 498 000 A,
6) Samorzad Miasta Miawa:
a) wroku 2007 - 182 500 zt,
b) w roku 2008 — 303 000 zt;
7) Samorzad Gminy Mrozy:
a) wroku 2007 - 32 500 7,
b) w roku 2008 — 68 500 zl,
8) Samorzad Gminy Jedlinsk:
¢} wroku 2007 - 62 500 zt.
d) wroku 2008 - 103 500 2t

6. Na poczet zagwarantowania piynnosci finansowe; projektu do czasu refinansowania

srodkow z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Samorzad Wojewadztwa
Mazowieckiego zobowigzuje sig zabezpieczy¢ kwote w wysokosci 20 169 500 7z} -
W czegsci dotyczace] kosztow kwalifikowanych, przy czym:

a) wroku 2006 — 442 000 zt,

b) wroku 2007 - 10 891 000 z,

¢} wroku 2008 — 8 836 500 z1.

Srodki finansowe, pochodzace od Stron Projektu wplacane beda na rzecs budzetu
Samorzadu Wojewodztwa zaliczkowo w nastepujacveh transzach:

1) Samorzad Powiatu Piockiego:
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a} wroku 2007 — 682 500 zt.
b) w roku 2008 - 611 000 z:
2) Samorzad Powiatu Radomskiego.
a) wroku 2007 - 727 500 =z,
b) w roku 2008 — 491 000 7t
3) Samorzad Powiatu Minskiego:
a) wroku 2007 — 692 500 zi,
b} w roku 2008 — 346 000 zk:
4) Samorzad Powiatu Grodzkiego Ostroleka:
a) wroku 2007 — 467 500 z,
b) w roku 2008 — 498 000 zt-
Samorzad Miasta Miawa:
a) w roku 2007 - 182 500 z1.
b) w roku 2008 - 303 000 zt:
6) Samorzad Gminy Mrozy:
a) w roku 2007 — 32 500 zI
b) w roku 2008 — 68 500 zt:
7) Samorzad Gminy Jedlinsk:
a) wroku 2007 - 62 500 zt,
b) w roku 2008 — 103 500 zl.

L
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Szczegdtowy harmonogram przekazywania srodkow. o kworych mowa w ust. 7 bedzie
przedmiotem odrebnego porozumienia pomiedzy Stronami.

Srodki pochodzace od Stron Projektu, w przypadku ich niewykorzystania w danym roku
nie beda zwracane Stronom i powigkszac beda transze roku nastepnego.

[nformacia o rozliczeniu wydatkowania przekazanych srodkéw bedzie rzekazywana
: - N - H - - - - -
Stronem porozumienia w terminie do 15 stycznia kazdego roku za rok miniony.

Strony deklaruja zabezpieczenie srodkow finansowych, w okresie trwania projektu
1 nie przewidujg nieterminowego przekazywania srodkéw. Nieterminowe przekazywanie
srodkow przez Strony skutkowaé bedzie naliczamiem przez Samerzad Wojewddztwa
ustawowych odsetek za kazdy dzier zwloki.

- Ostateczne rozliczenie nastapi w granicach wyzej okreslonych kwot, po wystawieniu

faktur przez wykonawcow wylonionych w wyniku postepowania o zaméwienia publiczne,
oraz zakonczenia rozliczen finansowych z Europejskim  Funduszem Rozwoju
Regionalnego.

§3

W realizacji Projektu Strony ustalajg Samorzad Wojewodztwa Mazowieckiego jako
Lidera Projektu. Pozostate Strony porozumienia zwane sg dalej Partnerami.

Partnerzy upowazniaja Lidera Projektu do wystapienia z wnioskiem o dofinansowanie
Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, W wymienionym wyzej
wniosku Lider Projektu bedzie Beneficjentem Konicowym, zas Partnerzy beda
wystepowali jako fnne podmioty faangazowane w realizacje Projekiu.

Lider Projektu bedzie jedyna strona Umowy o dofinansowanie Projektu zawierane)
z Wojewoda Mazowieckim i w tym zakresie bedzie podmiotem wszystkich praw
1 obowigzkow wynikajacych z tej umowy.



4. W szczegblnosei Lider zobowigzany jest do:

1) zawarcia umowy dofinansowania projektuz W ojewoda Mazowieckim,

2} koordynacji prac zwiazanych z realizacja Projektu,

3) prowadzenia obslugi finansowo - ksiegowej Projektu, w tym otwarcia

oddzielnego rachunku bankowego dla Projektu,

4} prowadzenia  sprawozdawczosci  oraz monitoringu  Projektu,  zgodnie
z obowigzujacym systemem monitoringu realizacji projektow z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
dysponowania $rodkami finansowymi dla zapewnienia ptynnosci finansowej
realizac)i Projektu zgodnie z prawem.

]
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Lider odpowiedzialny bedzie za wdrozenie Projektu w zakresie formalno-prawnym.
W zakresie wykonawezym — na mocy upowaznienia Lidera — za wdrozenie Projektu
odpowiedzialny bedzie Geodeta Wojewddztwa Mazowieckiego.

6. Realizacja Projektu odbywagé si¢ bedzie z uwzglednieniem postanowien ustawy Prawo
Zamowien Publicznych (Dz.U. nr 19 z 2004r. poz. 177 z péZn. zm.)

7. Postgpowanie o udzielenie zamoéwien publicznych w zakresie realizacji projektu zostanie
przeprowadzone przez Lidera Projektu z zachowaniem zasad okreslonych
W .Regulaminie udzielania zamowien publicznych w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewodztwa Mazowieckiego™, stanowigcym zalacznik do Uchwaly nr 1436/148/04
Zarzadu Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2004r.

8. Warunki techniczne oraz specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia bedg
przedmiotem pisemnej akceptacji Partneréw.

9. Partnerzy moga delegowaé swoich przedstawicieli do prac w komisjach przetargowvch
i komisjach odbioru przedmiotu zaméwienia,

§4
1. Strony oswiadczaja ze:

L) prawo wlasnosci do sprzetu i Oprogramowania systemowego i narzedziowego
przystugiwac bgdzie Stronom Projektu zgodnie z jego lokalizacija,

2) prawo wlasnosci do oprogramowania aplikacyjnego, wykonanego w ramach
realizacji projektu wraz z prawem do kodéw zrédlowych przyshugiwaé bedzie
Samorzadowi Wojewddztwa Mazowieckiego; Partnerom udostgpnione zostana
nieodplatnie licencje oprogramowania aplikacyjnego,

3) prawo wiasnosei baz danych utworzonych w  trakcie realizacji Projektu
przynalezec bedzie:

a. w zakresie baz georeferencyjnych — Skarbowi Panstwa, zgodnie z zapisami art.
40 ust.2 Ustawy Prawo Geodezyine i Kartograficzne,

b. w zakresie baz tematycznych — tworzgeym je samorzadom terytorialnym —
Patrnerom porozumienia.

2. Strony o$wiadezaja. ze zapewnia ciaglosé projektu , wtvm:
I} administrowanie bazami danvch i utrzymanie ich w aktualnosci,
2) bezpieczenstwo danych i dostgp do tych danych wszystkim  uprawnionym,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

-1
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udostgpnianie danych w relacjach gmina — powiat — wojewddztwo, zgodnie

z zasadami korzystania z zasobow opracowanymi w ramach projektu,

4) sprawne funkcjonowanie sprzetu komputerowego i teleinformatycznego, bedacego
czgscig skladowa projektu,

5) dalsze rozwijanie, we wspolpracy pomiedzy Stronami, zbudowanej w ramach

projektu MSIP-GPW, infrastruktury danych przestrzennych.

Strony ustalaja, ze po zakorczeniu realizacji Projektu, efekty prac beda mogly bv¢
wykorzystane przez inne podmioty zainteresowane uczestnictwem w MSIP-GPW.

Lr
Lh

Strony powotuja Komitet Projektu jako ciato konsultacyjne i opiniodawcze w skladzie:

Przewodniczacy: Adam Struzik — Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego,
Przedstawiciel Samorzadu Wojewddztwa Mazowieckiego:

Krzysztof Maczewski — Geodeta Wojewodztwa Mazowieckiego,

Przedstawiciel Powiatu Minskiego:

Krzysztof Michalik — Wicestarosta Minski,

Przedstawiciel Powiatu Grodzkiego Ostroleki:

Stanislaw Rybski — Wiceprezydent Miasta Ostroleka,

Przedstawiciel Powiatu Plockiego:

Michat Boszko — Starosta Plocki,

Przedstawiciel Powiatu Radomskiego:

Zdzistaw Kieszkowski — Starosta Radomski,

Przedstawiciel Miasta Mlawy:

Jerzy Rakowski — Burmistrz Miasta Miawy,

Przedstawiciel Gminy Mrozy:

Dariusz Jaszezuk — Wéjt Gminy Mrozy,

Przedstawiciel Gminy Jedlinsk:

Wojciech Walczak — Wéjt Gminy Jedlinsk,

Sekretarz: Aneta Staniewska.

-

Lad

n

6

Lr

Porozumienie niniejsze zawiera sie na czas nieokreslony.

Podigeie decyzji o realizacjii Projektu nastapi po rozpatrzeniu wniosku o jego
dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kazda ze Stron moze odstapi¢ od niniejszego Porozumienia powladamiajac pisemnie
pozostale Strony. z wylaczeniem okresu realizacji Projektu, w przypadku zaakceptowania
wniosku o jego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Po zakwalifikowaniu Projektu MSIP GPW do wspélfinansowania ze $rodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Strony zobowiazuja sie do jego
realizacji i ponoszenia kosztow wedlug zasad okreslonvch w niniejszym porozumieniu,

Wszelkie zmiany i uzupeinienia porozumienia wymagaja zawarcia przez uczestnikaw
porezumienia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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6. Tekst porozumienia s

porzadzono w szesnastu jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
dla kazdej ze Stron.

7. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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